

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ № _____

Извещение о проведении открытого конкурса на выполнение работ по ремонту кровли на здании МАДОУ «Детский сад №41»
 Начальная максимальная цена 1084637,03 рублей (один миллион восемьдесят четыре тысячи шестьсот тридцать семь рублей, 03 коп.)

Источник финансирования: средства местного бюджета 2013

Председатель комитета по вопросам образования администрации г. Березники

Т.А. Мухатаева
 подпись
28.11.13
 дата

Т.А. Мухатаева

Должность руководителя, наименование организации	Инициалы, фамилия	Дата поступления (передачи) документа <*>	Замечания, предложения <*>	Личная подпись, дата
Заведующий МАДОУ «Детский сад № 41»	Ю.А. Глушенок	19.11.2013	Согл.	<i>Ю.А. Глушенок</i>
И.о. заведующего отделом дошкольного образования комитета по вопросам образования	Г.В. Дорофеева	19.11.13	Согл.	<i>Г.В. Дорофеева</i> 19.11.13
Заместитель председателя комитета по вопросам образования	Е.Г. Тренина	24.11.13	Согл.	<i>Е.Г. Тренина</i> 24.11.13
Начальник управления правой экспертизы администрации города Березники	Н.А. Орехова	09.12.13 12.12.13	Согл.	<i>Н.А. Орехова</i>
Заместитель главы администрации города Березники	В.В. Рахмуллин	28.11.13	Согл.	<i>В.В. Рахмуллин</i> 28.11.13
Директор управления капитального строительства	А.Л. Краев	3.12.13	Согл.	<i>А.Л. Краев</i> 3.12.13

Нач. деп. управления

О.И. Батманова

ФУАГ БЕРЕЗНИКИ
 16 ДЕКАБРЯ 2013Г.
 № 06-01-27-1017
 Комитет по вопросам образования администрации г. Березники
 11.12.2013

Исполнитель: заведующий МАДОУ «Детский сад №41» Глушенок Юлия Адольфовна

(34 242) 6-11-68
 номер телефона

Ю.А. Глушенок
 подпись

19.11.2013
 дата

Администрация города Березники
**КОМИТЕТ
 ПО ВОПРОСАМ ОБРАЗОВАНИЯ**
 Получен 26 11 2013.
 Вход. № 06/01-29-413

01
12.01.2013

" " 2013 г.

" " 2013 г.

МБДОУ №41
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на ремонт кровли
(наименование работ и затрат, наименование объекта)


Основание: дефектная ведомость.
Сметная стоимость строительных работ 1084637,03 руб.
Средства на оплату труда 221292,23 руб.
Сметная трудоемкость 1807,89 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2013 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех	Всего	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	ФЕРр58-7-6 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавляемых материалов: в два слоя 2 770,73 = 13 071,81 - 114 x 45,20 - 134 x 38,42	100 м2 покрытия	6,88 688/100	2770,73	497,67	50,66	3,13	19062,62	3423,97	348,54	21,53	54,87	377,51	0,27	1,86
Уд	1. 101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изоласт ЭКП-4.5	м2	114 784,3	45,2				35450,36							
Уд	2. 101-1962	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изоласт ЭПП-4	м2	134 921,9	38,42				35419,4							
2	ФССЦ-101-3358 Изм. Приказ Минрегион а РФ от 4.03.10 №94	Унифлекс ТКП	м2	784,3	30,11				23615,27							

А.Министерство
Исполнительный
СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

« 20 2013 г.

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2 ФССЦ-101-4249 Пр. Минрегион а от 04.03.10 №94	Унифлекс ТПП	м2	921,9	28,13				24089,25							
4 ФЕРр65-6-23 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Смена: водосточных воронок	100 приборо в	0,04 4/100	31339,98	4457	65,14	6,38	1253,6	178,28	2,61	0,26	491,4	19,66	0,55	0,02
5 ФЕРр65-70-3 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Прочистка труб внутренней канализации диаметром 50-150 мм установкой R 600 для прочистки труб фирмы «KROTHENBERGER»: при узких или изогнутых трубах	1 п. м трубы	128	66,72	42,65	23,8		8540,16	5459,2	3046,4		5	640		
6 ФЕРр58-23-1 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли	1 место	3	677,13	75,32	7,54		2031,39	225,96	22,62		8,83	26,49		
7 ФЕРр58-16-3 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест	1,85 185/100	2401,81	1150,91	129,88	13,88	4443,35	2129,18	240,28	25,68	129,9	240,32	1,38	2,55
8 ФЕР12-01-004-04 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Устройство примыканий кровель из наплаваемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 884,24 = 12 274,64 - 252 x 45,20	100 м примыка ний	2,55 255/100	884,24	325,89	95,39	9,59	2254,81	831,02	243,24	24,45	35,5	90,53	0,71	1,81
УВ 1. 101-1961	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5	м2	252 642,6	452				29045,52							
9 ФССЦ-101-3358 Изм. Приказ Минрегион а РФ от 4.03.10 №94	Унифлекс ТКП	м2	642,6	30,11				19348,69							



	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ФЕР12-01-016-01 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовой с ее приотвлением	100 м2 кровли	6,88 688/100	231,92	38,98	3,49	1595,61	268,18	24,01		4,46	30,68		
11	ФЕРр61-10-1 В ред. пр. № 207 Минрегион а РФ	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонт и рованный поверхно сти	1,03 103/100	2905,52	1764,08	1,21	2992,69	1817	1,25		201,84	207,9		
12	ФЕР12-01-010-01 В ред. пр. № 253 Минрегион а РФ	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	1,33 133/100	9875,72	961,76	23,38	13134,71	1279,14	31,1	3,59	112,75	149,96	0,2	0,27
13	ФЕР11-01-050-01 Пр. Минрег иона №339 от 13.07.11	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо 31,17 = 1 523,23 - 122,4 x 12,19	100 м2 поверхно сти	7,2 720/100	31,17	29,43	1,74	224,42	211,9	12,52		3,45	24,84		
Уд	1. 113-0324	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	122,4 881,3	12,19			10743,05							
14	ФССЦ-113-2020 Пр. Минрегион а №308 от 28.07.09	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	м2	881,3	3,62			3190,31							
15	ФССЦпг01-01-01-041 Пр. Минрег иона №354 от 20.07.11	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную	1 т груза	13	42,98	42,98		558,74	558,74						
16	ФССЦпг03-21-01-010 Пр. Минрег иона №354 от 20.07.11	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза	1 т груза	13	11,42	11,42		148,46	148,46	148,46					


Администрация
Центральный отдел

20 104

Страница 3

17	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Постановление РЭК Пермского края №83-О от 21.06.2012г.	Талон утилизации ТБО.	1 талон.	13	402,12				5227,56							
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.																
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам																
В том числе, справочно:																
Индекс инфляции на 4 кв. 2013 года (Дсуды). ОЗП=13,64; ЭМ=6,23; ЗПМ=13,64; МАТ=3,86 (Поз. 1-3, 6-7, 9, 4-5, 8, 10, 12, 11, 13-14)																
Индекс на погрузку 4 кв. 2013 года: ПЗ=7,92 (ОЗП=7,92; ЭМ=7,92; ЗПМ=7,92; МАТ=7,92) (Поз. 15)																
Индекс на перевозку 4 кв. 2013 года: ПЗ=5,84 (ОЗП=5,84; ЭМ=5,84; ЗПМ=5,84; МАТ=5,84) (Поз. 16)																
Накладные расходы																
В том числе, справочно:																
63% = 74%*0,85 ФОТ (от 74463,49) (Поз. 5)																
67% = 79%*0,85 ФОТ (от 24783,88) (Поз. 11)																
71% = 83%*0,85 ФОТ (от 79471) (Поз. 1-3, 6-7, 9)																
85% = 100%*0,85 ФОТ (от 4425,22) (Поз. 15)																
88% = 103%*0,85 ФОТ (от 2435,29) (Поз. 4)																
92% = 120%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 32823,03) (Поз. 8, 10, 12)																
94% = 123%*0,9 * 0,85 ФОТ (от 2890,32) (Поз. 13-14)																
Сметная прибыль																
В том числе, справочно:																
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 99247,37) (Поз. 5, 11)																
48% = 60%*0,8 ФОТ (от 6860,51) (Поз. 4, 15)																
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 79471) (Поз. 1-3, 6-7, 9)																
44% = 65%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 32823,03) (Поз. 8, 10, 12)																
51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 2890,32) (Поз. 13-14)																
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)																
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)																
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)																
Кровли																
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)																
Полы																
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках																
Перевозка грузов автотранспортом																
Материалы для строительных работ																
Итого																
									131711,64	16382,57	4121,03	75,51		1807,89		6,51
									660190,61	220262,3	25616,12	1029,96		1807,89		6,51
									523893,94	200013,2	20776,54	954,45				
									3866,48	3866,48						
									718,55		718,55					
									158760,2							
									46912							
									16605,2							
									56424,41							
									3761,44							
									2143,06							
									30197,19							
									2716,9							
									100233,11							
									39698,95							
									3293,05							
									41324,92							
									14442,13							
									1474,06							
									513117,74					644,32		4,41
									9900,66					19,66		0,02
									170273,36					640		
									134169,18					271,17		2,08
									55843,76					207,9		
									19473,88					24,84		
									10310,77							
									867,01							
									5227,56							
									919183,92					1807,89		6,51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
В том числе:																
	Материалы								414312,22							
	Машины и механизмы								25616,12							
	ФОТ								221292,23							
	Накладные расходы								158760,2							
	Сметная прибыль								100233,11							
	НДС 18%								165453,11							
	ВСЕГО по смете								1084637,03					1807,89		6,51

Составил:  К.А. Анашина
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: Н.И. Галиева
 (должность, подпись, расшифровка)

